
ปร.5 แผน่ที่ 1/1

 สว่นราชการ กองช่าง องค์การบริหารสว่นต าบลอินคีรี  อ าเภอพรหมคีรี    จงัหวดันครศรีธรรมราช

 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ช่ือโครงการ

 หนว่ยงานด าเนินการ

ตามแบบแปลนเลขที่ จ านวน 1 แผ่น

ประมาณการตามแบบ        ปร.4 จ านวน 1 แผ่น

ประมาณการเม่ือวนัที่

1  ประเภทงานทาง 1.3624

2 ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการเหล็ก 1 ป้าย

รวมคา่ก่อสร้างเป็นเงินทัง้สิน้
คิดเป็นเงินประมาณ

    

เฉลี่ยราคา ตารางเมตรละ

เรียน  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลอินคีรี

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ตามค าสัง่ อบต. อินคีรี  ๓๐ / ๒๕๖๐  ลงวนัที่ ๑๐ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖๐

ได้พิจรณาแล้วเหน็ควรก าหนดราคากลาง  เป็นเงิน  ๔๘๖,๐๐๐ บาท ( สี่แสนแปดหม่ืนหกพนับาทถ้วน )

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี ้

      (นายด ารงค์      อักษรกาญจน)์

                                       ลงชื่อ………………………………………...กรรมการ
                                              (นายไมตรี     เกล้ียงประดิษฐ์)

(ตวัอกัษร) 

                                       ลงชื่อ…………………………………………..กรรมการ
                                              (นายอุทัย         จุลบล)

-                    -                   

                                       ลงชื่อ ....…………………………………...ประธานกรรมการ

 ระยะเวลาก่อสร้าง

 - พืน้ที่ฝนตกชกุ

(ส่ีแสนแปดหม่ืนหกพันบาทถ้วน)

ผิวจราจรกว้าง     4.00   เมตร   ยาว  200  เมตร    หนา  0.15  เมตร

หรือพืน้ที่ไมน้่อยกวา่   800  ตร.ม   ไหลท่างลงหนิคลกุกว้างเฉลี่ยข้างละ  0.50 เมตร

486,000.00     

 - ดอกเบีย้เงินกู้  6 %

 - ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%

45 วัน

หรือพืน้ที่ไมน้่อยกวา่   200  ตร.ม   รายละเอียดตามรูปแบบรายการ องค์การบริหารสว่นต าบลอินคีรี

กองช่าง องค์การบริหารสว่นต าบลอินคีรี  อ าเภอพรหมคีรี    จงัหวดันครศรีธรรมราช

16 กุมภาพนัธ์ 2560

486,883.83      

 - เงินลว่งหน้าจ่าย 0%

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ถนนคสล.สายวดัโทเอก - นาหมดูดุ       หมู่ที.่1

FactorFภายใต้เง่ือนไข357,372.16       486,883.83      


