
ปร.5 แผน่ที่ 1/1

 สว่นราชการ กองช่าง องค์การบริหารสว่นต าบลอินคีรี  อ าเภอพรหมคีรี    จงัหวดันครศรีธรรมราช

 ประเภทงาน ทาง

ช่ือโครงการ

 รือ้ถอนถนน คสล. เดิม จ านวน  400  ตร.ม.

5.00 เมตร หนา 0.20 เมตร 80.00 เมตร

ขยายไหล่ทางกวา้ง  0.50  เมตร  ยาว  60  เมตร  หนา  0.15  เมตร  รายละเอียดตามแบบรูปรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรี   

 หนว่ยงานด าเนินการ

ตามแบบแปลนเลขที่ จ านวน 1 แผ่น

ประมาณการตามแบบ        ปร.4 จ านวน 1 แผ่น

ประมาณการเม่ือวนัที่

1  ประเภทงานทาง 1.3624

2 ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการเหล็ก 1 ป้าย

รวมคา่ก่อสร้างเป็นเงินทัง้สิน้
คิดเป็นเงินประมาณ

    

เฉลี่ยราคา ตารางเมตรละ บาท

(ลงช่ือ) ……………………………….....ผู้ประมาณราคา (ลงช่ือ) ……………………………….....ตรวจสอบ

(นายไมตรี  เกลีย้งประดิษฐ์)

  นายช่างโยธาช านาญงาน 

(ลงช่ือ) ………………………………......เหน็ชอบ (ลงช่ือ) ………………………………......อนมุตัิ

(นายด ารงค์  อกัษรกาญจน์)      (นายสนัต์ ก่ิงรัตน์)

-                    

            ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลอินคีรี

(ตวัอกัษร) 

412,000.00     

 - เงินลว่งหน้าจ่าย 0%

(ส่ีแสนหน่ึงหม่ืนสองพันบาทถ้วน)

-                    -                   

 - ดอกเบีย้เงินกู้  6 %

 - ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%

 - พืน้ที่ฝนตกชกุ

 ระยะเวลาก่อสร้าง412,796.52      
45  วัน

(นายอทุยั  จลุบล)

ผอ.กองช่าง

         นายกองค์การบริหารสว่นต าบลอินคีรี

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

 ล าดบัที่ Factor-Fรายการ

สายหลมุโท้ - จนัพอ  หมู่ที่ 3  ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

ระยะทางรวม

กองช่าง องค์การบริหารสว่นต าบลอินคีรี  อ าเภอพรหมคีรี    จงัหวดันครศรีธรรมราช

7 มีนาคม 2560

 ผิวจราจรกวา้ง

FactorFภายใต้เง่ือนไข302,992.16       

(บาท)
 หมายเหตุ

412,796.52      

รวมคา่งานต้นทนุ

(บาท)

รวมคา่ก่อสร้าง


